CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO
26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7

DETERMINA DEL DIRETTORE N° 17 DEL 24.09.2020

OGGETTO: ***"Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche – 1° Lotto funzionale Stabilimento Fossola - 1° Stralcio. Fornitura e posa in opera di 2 gruppi di sollevamento (pompe elicoidali con relativi motori) in sostituzione di quelli esistenti e relative opere accessorie".*** **Codice 06.19.01.01 - CUP F64I19000190005 – CIG 8333925C76 – Aggiudicazione.**

L'anno **duemilaventi** il mese di **settembre** il giorno **ventiquattro** in Casalmaggiore, Via Roma n. 7, presso la sede degli uffici del Consorzio di Bonifica Navarolo,

IL DIRETTORE GENERALE

- Premesso che con delibera presidenziale n. 3 del 19.03.2020, ratificata con Delibera CdA n. 8 del 13.05.2020, venne approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo, denominato ***"Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche – 1° Lotto funzionale Stabilimento Fossola",*** datato 28.02.2020, predisposto dal progettista dr. Ing. Marco Ferraresi agli atti del consorzio per un importo presunto di euro 2.700.000,00 iva inclusa, suddiviso in due stralci così denominati:
  A. Fornitura e posa in opera di pompe
     "Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche – 1° Lotto funzionale Stabilimento Fossola - 1° Stralcio. Fornitura con messa in opera dei nuovi gruppi di sollevamento dello stabilimento Fossola", datato 28.02.2020, di euro 2.315.000,00 iva inclusa.
  B. Lavorazioni edili
     "Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche – 1° Lotto funzionale Stabilimento Fossola - 2° Stralcio. Lavori di ripresa, ripristino conservativo del fabbricato e opere provvisionali", datato 28.02.2020, di euro 385.000,00 iva inclusa.
- Ricordato che il RUP, è individuato, con atto interno del Consorzio, nell' Ing. Mauro Sartori dipendente del Consorzio con la qualifica di Capo Settore gestione reti ed impianti.
- Ricordato che, per quanto riguarda il 1° stralcio esecutivo PARTE A (Fornitura e posa in opere di pompe in appalto per euro 1.795.369,03 oltre euro 21.876,48 di spese per la sicurezza per un totale di euro 1.817.245,51 oltre iva), con Determina dirigenziale n° 13 del 11.06.2020, il direttore generale, ha disposto di procedere all'affidamento dell'intervento, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando quale criterio d'aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e con utilizzo, per lo svolgimento della procedura di gara, della piattaforma Sintel della Regione Lombardia.
- Ricordato che in data 15.06.2020, è stato pubblicato sulla GUUE e sul sito internet del Consorzio, il bando di gara "Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche – 1° Lotto funzionale Stabilimento Fossola - 1° Stralcio - Fornitura con messa in opera dei nuovi gruppi di sollevamento dello stabilimento Fossola".
- Ricordato che in data 22.06.2020 è stato pubblicato il bando sulla GURI.

- Ricordato che in data 30.06.2020 è stato pubblicato il bando per estratto su 2 quotidiani locali e 2 quotidiani nazionali.
- Ricordato che in data 06.08.2020 alle ore 12:00, sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e che sono pervenute sulla piattaforma SINTEL le seguenti:

NUMERO DI PROTOCOLLO INFORMATICO DELLE OFFERTE	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA
1596706254963	M.I.S.A. - Meccaniche Idroelettriche Service Arzignano S.r.l. 02293180242	Forma singola	giovedì 6 agosto 2020 11.30.54
1596707911266	TM.P. SPA TERMOMECCANICA POMPE 01085400115	Associazione Temporanea d'Impresa TMP BTB CIAURRI (Raggruppamento temporaneo di imprese)	giovedì 6 agosto 2020 11.58.31

- Ricordato che con Determina del Direttore Generale n. 15 del 06.08.2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione della parte tecnica delle offerte pervenute.
- Visti i verbali delle operazioni espletate dal Seggio di gara tenutesi in data 07.08.2020, 18.08.2020 e 25.08.2020, agli atti del Consorzio e i verbali delle operazioni espletate dalla Commissione Giudicatrice datati 18.08.2020 e 25.08.2020 che presentano le seguenti risultanze in merito alla ammissione dei candidati ed alla attribuzione dei punteggi tecnico, economico e globale, finalizzata alla aggiudicazione, come di seguito evidenziati:

PUNTEGGI OFFERTE TECNICHE

Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	MISA SRL	ATI TMP, BTB, CIAURRI
1.1 Modalità di gestione della produzione dei gruppi di sollevamento	32	32	11,551
1.2 Caratteristiche dei gruppi di sollevamento - portata massima	9	9	9
1.3 Caratteristiche della pompa - rendimento alla portata massima	9	9	9
1.4 Caratteristiche di rumore del motore elettrico	10	10	10
1.5 Modalità di gestione della posa in opera	10	10	7,934
SOMMA DEI PUNTEGGI DEI SINGOLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE	**70**	**70**	**47,485**
RIPARAMETRAZIONE	**70**	**70**	**47,49**

PUNTEGGI OFFERTE ECONOMICHE

	MISA SRL	ATI: TMP, BTB, CIAURRI
RIBASSO OFFERTO IN PERCENTUALE	20,99%	6,000%
PUNTEGGIO ATTRIBUITO	**30,00**	**8,576**

RIEPILOGO PUNTEGGI TOTALI

	MISA SRL	ATI TMP, BTB, CIAURRI
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICHE	70	47,49
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	30,000	8,576
PUNTEGGIO TOTALE	**100,000**	**56,066**

- Preso atto che la ditta MISA SRL risulta miglior offerente e che il ribasso presentato è pari al 20,99 % sull'importo della fornitura posto a base di gara.
- Considerato che il RUP, ritenuta l'offerta valida, congrua ed in linea col mercato, ha conseguentemente proposto l'aggiudicazione al miglior offerente Impresa MISA SRL.
- Preso atto della proposta di aggiudicazione del RUP.
- Preso atto che si è provveduto a verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico MISA SRL.
- Ritenuto di disporre la conseguente aggiudicazione della fornitura per l'***Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche – 1° Lotto funzionale Stabilimento Fossola - 1° Stralcio. Fornitura con messa in opera dei nuovi gruppi di sollevamento dello stabilimento Fossola"***, all'Impresa MISA SRL con sede in Arzignano (VI) Via Decima Strada 11/13, C.F e P.IVA 02293180242, per un importo contrattuale di € 1.440.397,55 di cui € 1.418.521,07 per fornitura ed € 21.876,48 per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge.

DETERMINA

1. Di aggiudicare la fornitura per l'***Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche – 1° Lotto funzionale Stabilimento Fossola - 1° Stralcio. Fornitura con messa in opera dei nuovi gruppi di sollevamento dello stabilimento Fossola"***, all'Impresa MISA SRL con sede in Arzignano (VI) Via Decima Strada 11/13, C.F e P.IVA 02293180242, per un importo contrattuale di € 1.440.397,55 di cui € 1.418.521,07 per fornitura ed € 21.876,48 per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge.

2. Di dare atto che la realizzazione dell'intervento in argomento trova finanziamento nei fondi, contabilizzati sui capitoli di Bilancio 654 Entrata e 854 Uscita denominati *"Lavori di adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche – 1° lotto funzionale stabilimento Fossola"*.

Il Direttore Generale
Dr. Ing. Marco Ferraresi

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per 8 giorni consecutivi

dal ..... 24 SET. 2020 .....

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO CASALMAGGIORE (CR)

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

ESECUTIVITÀ

Determina esecutiva a sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

Casalmaggiore, ... 24 SET. 2020 .....

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO CASALMAGGIORE (CR)

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme. Casalmaggiore, ...

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari